

Maître d'ouvrage

**ASSOCIATION FONCIÈRE
DE MITTELHAUSEN**

3, Aulach

67170 MITTELHAUSEN

**TRAVAUX CONNEXES AU REMEMBREMENT
DE MITTELHAUSEN
Marché de travaux**

Devis estimatif (DE)

D				
C				
B	24/11/2015	mise à jour suite remarques MAO	S.SCHIRMANN	S.SCHIRMANN
A	30/09/2015	modification suite réunion du 29 septembre	S.SCHIRMANN	S.SCHIRMANN
0	16/09/2015	Création	S.SCHIRMANN	S.SCHIRMANN
	Date	Description - modifications	Rédaction	Vérification



ABE CONCEPT

8 Place Geoffroy Velten
67170 Brumath

tel: 03.88.25.68.79 fax: 09.74.44.98.76
contact@abe-concept.com

				NUMERO DE PIÈCES	
15011	S. SCHIRMANN	PRO	3	DE	5
N° Affaire	Responsable Affaire	Phase	Nb pages	Désignation	Ordre

Article	Description des articles	U	Qté	€	
				PU	Prix total
Travaux Connexes					
1.1.	Nivellement des chemins (largeur 4 ml)				
1.1.1.	Section 10	m ²	2580		
1.1.2.	Section 14	m ²	2600		
1.2.	Garttage et rechargement (largeur 4 ml)				
1.2.1.	Section 38B	m ³	270		
1.3.	Empierrement (largeur 4 ml)				
1.3.1.	Section 25	m ³	711		
1.3.2.	Section 49	m ³	189		
1.3.3.	Section 38A	m ³	819		
1.3.4.	Section 38C	m ³	729		
1.3.5.	Section 44	m ³	1368		
1.4.	Enrobés (largeur 4 ml)				
1.4.1.	Section 46	kg	259000		
1.5.	Divers (largeur 4 ml)				
1.5.1.	Section 205 Busage 800 environ 9 ml	forfait	1		
1.5.2.	Section 38 Plus value pour évacuation des déblais	m ³	840		
1.5.3.	Travaux en dépenses contrôlés Heure de pelle en régie (compris conducteur et carburant) avec évacuation des matériaux en décharge	h	30		

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

CHAPITRE UNIQUE TRAVAUX CONNEXES

TOTAL GÉNÉRAL HORS TAXES

T.V.A. 20,0%

TOTAL GÉNÉRAL

TOUTES TAXES COMPRISES

Total en lettre :

L'Entreprise
« lu et approuvé »
(mention manuscrite)
- cachet et signature -